Soecyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboddwlanych polegagych na:

,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 PVC py ul. Tanowskiej w Policach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Police Sp. z o.0.
ul. Grzybowa 50

72-010 Police

OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL:

Wykaz (kody) robét budowlanych Wspolny Stownik Zamié: (CPV):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wadow i rurocggow
do odprowadzanigciekow



1. CZESC OGOLNA

A. Nazwa zamowienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 PVC pukyTanowskiej w Policach.
B. Przedmiot zaméwienia i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie sieci kamajizsanitarnej DN 300 PVC dla
potrzeb budynku przepompowstiekOw wraz z wgczeniem proj. sieci kanalizacji sanitarnej
do istniegcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN 300nmznajdugcej st w pasie drogi
wojewddzkiej przy ul. Tanowskiej w Policach.

Na przedmiot zamowienia sktadg g@dno zadanie:

Zadanie. Si€ kanalizacji sanitarnej DN 300 przy ul. Tanowskiejw Policach
Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 300 gaznej dtugéci 500,6 mbw tym:

- ® 300 mm PVC 283,6 mb — sié kanalizacji sanitarnej z rur PVC

- ® 300 mm kamionka 217,0 mb — sié kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych

przeciskowych

Szczegobtowy zakres i opis przedmiotu zamowieniaezay

- Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacjnisernej DN 300 PVC przy ulicy
Tanowskiej w Policach,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddwlanych.

Zamowienie naley wykona& z wilasnych materiatow. Wszystkie materialy dostarc

Wykonawca.

Materiaty budowlane maj by¢ zgodne z Projektem budowlano — wykonawczym oraz
Specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Zakupione materialy mugzposiada odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszera do
stosowania przy budowie sieci kanalizacji sanitarne

* Rury kanalizacyjne z PVC-U

Projektowan sie¢ kanalizacji sanitarnej w otwartych wykopach wykéna rur litych
gtadkich o sztywngéci obwodowej SN 8kN/f klasy S, SDR 34, DN 300 PVC (Dz 315x9,2)
zgodne z PN-EN 1401-1:2009.

Nalezy stosowa caly system z rur i ksztatltek o poteniach kielichowych z uszczelk
gumowg (EPDM, TPE), lite (0o jednowarstwowej strukturzeianki), o powierzchni
zewretrznej gtadkiej, o sztywni@i obwodowej nominalnej min. 8kNAnzgodnie z PN EN
1401-1:2009.

System musi obejmowesztattki przejciowe do padczen z rurami z innych materiatow.
Rury PCV naley taczy¢ na kielich przy uayciu piescienia gumowego osrednicy



dostosowanej do zewtnznejsrednicy rury.

Rury kanalizacyjne DN 300 PVC prowadze spadkami podanymi w @&zi rysunkowej
niniejszego opracowania.

Pod wjazdami na posesje dla budowanej sieci ka@lizanitarnej z rur PVC nalg
stosowa rury ostonowe (ochronne) stalowe DN 400 mm, wykgoumetod przecisku lub
przewiertu sterowanego (bezwykopowo). &achronm zastosowa jako grubdcienry DN
400 mm przystosowando przecisku lub przewiertu. W guochronm DN 400 mm nalgy
wprowadzé na ptozachslizgowych rue kanalizacyjg PCV DN 300 mm. Kace rury
ochronnej naley zabezpieczy manszetami.

Wiaczenie do istnigrej sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 mm rgle&vykona za pomog
wtaczenia do istnigeych studni betonowych kanalizacyjnych Dn 1200 mnnzglnych
T:10,28/D:7,53 (pkt. S1), T:10,40/D:--- (pkt. S11.11:11,05/D:3,25 (pkt. S14). Przy
wiaczeniu s¢ w istniepce studnie kanalizacyjne w pkt. S1, S11.1 i S1lézgalyprofilowat
istniejgce kinety zgodnie z proj. kierunkiem sptywu i spiadk sieci kanalizacji sanitarne;.

* Rury kanalizacyjne z kamionki przeciskowe

Projektowan sie¢ kanalizacji sanitarnej metedbezwykopowy za pomog przecisku
sterowanego teleoptycznie natfewykona& z rur kamionkowych kielichowych obustronnie
glazurowanych (lub rownowaych) z fabrycznie wmontowaretaczky ze stali nierdzewnej
odpory na koroz¢, zintegrowan uszczelg kauczukowy EPDM (5,0 bar) i fabrycznie
zamontowanym piécieniem przenoszym sik wcisku z drewna P5 lub MDF produkowane
zgodnie z EN312 oraz PN-EN 295. Wytrzymigtaur kamionkowych na zgniatanie FN
powinna wynosi 120 KN/m zgodnie z PN-EN 295.

Polczenia zescianami studni betonowych lukelbetowych wykoné za pomog uszczelek
lub kréccow dostudziennych oraz K@dw przystudziennych zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Projektowan siet kanalizacji sanitarnej metedbezwykopovws za pomog przecisku
sterowanego teleoptycznie nafavykona na odcinku od studni S11 do studni S14 (dkigo
ok. 100,4m) oraz w parkingach i przy ¥@jy gtéwnym do budynku Starostwa Powiatowego
w Policach (diugéc ok. 114,1m).

» Studnie kanalizacyjne | zwiezenia

W miejscach pokazanych na rysunku profilu siecidtiaacji sanitarnej (pkt. S4, S5, S6, S7,
S8, S9, S10) naty zamontowd proj. studnie kanalizacyjne betonowe lablbetowe o
srednicy DN 1200 mm z wiazetgreliwnym kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917.
Regulacg wysokaciowa wykonywa systemowymi pigcieniami  dystansowymi
betonowymi lub tworzywowymi.

W miejscach pokazanych na rysunku profilu siecidtizacji sanitarnej (pkt. S2, S3, S11,
S13) naley zamontowa proj. studnie kanalizacyjne betonowe lablbetowe wbijane o
srednicy DN 2500 mm z wiazerreliwnym kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917
(komora startowa do przewiertu wiertpidypu WPS 66S). W punkcie S12 nale
zamontowa proj. studn¢ kanalizacyjg betonovs lub zelbetows wbijang o srednicy DN



1500 mm z wiazenzeliwnym kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 19kénGora
odbiorcza do przewiertu wiertricypu WPS 66S).

Na sieci kanalizacji sanitarnej naje wykon& studnie kanalizacyjne betonowe Iub
zelbetowe zgodnie z PN-EN 1917, w systemie prefaiMygnym, 4czone na uszczelnienie z
gumy syntetycznej. System musi skladsic z elementdéw takich jak: &gi betonowe,
elementy przdriowe, ptyty nastudzienne, zwki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie
kinetami betonowymi lub z cegly petnej klinkieroweg przegciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych; pigcienie dystansowe betonowe Ilub z tworzyw sztucznymid
zwienczenie studni. System z betonu klasy min. C35/48sgkliwos¢ poniej 6%,
mrozoodporny (F-50). Kgi betonowe i fundamenty nalewyposay¢ fabrycznie w stopnie
ztazowe. Dopuszczagsstudnie jako monolityczne polimerobetonowe.

Nalezy wykona zwienczenia studni zgodnie z PN-EN 124diwa sferoidalnego, szarego
lub z wypetnieniem betonowym (beton klasy min. @38b/zgodny z PN-EN 206-1) z
elastomerow wkiadky wygtuszajca. Srednica pokrywy wiazu min @ 670 mm. ¢Bbkai¢
osadzenia pokrywy wilazu w korpusie min. 50mm, zezaieczeniem przed obrotem,
wysoka¢ wikazu 150+£10mm.

Dopuszcza si wykonanie wlazow samopoziomugych zgodne z PN-EN 124 zeliwa
sferoidalnego, szarego lub z wypetnieniem betonowypregcieniem centrujcym.

Policzenia ze studniami powinny dywykonane w taki sposéb, aby nie zostaly one
uszkodzone przez osuwanie¢ sgruntu powodyc nieszczeln&i na pohiczeniach i
niedopuszczalne obygienia rur.

Przy whczeniu s w istniegce studnie kanalizacyjne w pkt. S1, S11.1 i Sldemal
wyprofilowa istniegce kinety zgodnie z proj. sptywem i spadkiem si&analizaciji
sanitarnej.

C. Prace towarzysace i roboty tymczasowe.

I. Podczas prowadzenia prac riglevtasciwie oznakowa i zabezpieczy teren budowy.
Kierownik budowy jest zobowrany prowadz dziennik budowy, umigi¢ tablicg
informacyjrg w widocznym miejscu oraz ogtoszenie zawigea] dane dotyexe
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.

Il. Prace w pasie drogi wojewodzkiej nafewykonywa po uprzednim uzyskaniu zgody
wilasciciela terenu na zggie pasa drogowego.

lll. Inwestycja wymaga obstugi geodezyjnej. Warwamki rozpocgcia robét budowlanych
jest wytyczenie w terenie trasy projektowanej sidanalizacji sanitarnej przez
uprawnionego geodet Na dzié odbioru kaicowego Wykonawca dostarczy kompletn
inwentaryzagj geodezyjs powykonawcz wraz z map zatwierdzon przez @&rodek
geodezyjny wraz ze szkicami geodezyjnymi wykonasiegi kanalizacji sanitarnej oraz
potwierdzon przez geodetdtugaicia i sSrednig wykonanej kanalizacii.

IV. Po wykonanych robotach teren budowy aglprzywroct do stanu pierwotnego.

V. Wykonawca zobowizany jest do uzyskiwania wszelkich pozwoledecyzji zwgzanych

Z bezpéredniy realizacy inwestyciji.

VI. Przegcie poprzeczne w drodze wojewddzkiej nglevykona przeciskiem sterowanym
teleoptycznie.



D. Informacje o terenie budowy.

I. Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
teren placu budowy.

Il. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez:

- teren Zaktadu Wodogjow i Kanalizacji Police Sp. z 0.0.
- teren pasa drogowego (drogi wojewddzkiej nr 114),

lll. Wykonawca zobowzany jest do informowania z trzydniowym wyprzedzemi
wiascicieli dzialek i posesji 0 rozpoeziu robot ziemnych oraz ewentualnych
utrudnieniach wynikajcych z prowadzenia tych robot.

IV. Podczas wykonywania robo6t, przy ktorych veystja zagraenia dla ludzi naley:

- oznakowa obiekt w zwgzku z wykonywaniem robot w pasie drogowym,
- 0znakowa tasmg ostrzegawcza strefy niebezpieczne,
- zagwarantowabezpieczne dla ludzi przeje przez chodnik w pasie drogowym.

V. Przed przysipieniem do prac natg przeprowadzi odpowiedni instruktaokreslajacy:
- zasady pospowania w przypadku wygbienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagrych przed skutkami zagien,
- zasady nadzoru nad pracami szczegOlnie niebeapipg.
VI. Zamawiajicy nie zapewnia Wykonawcy miejsca z przeznaczemeanzaplecze
budowy.
VII. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania rob6t budowlanych Wykonawcgdhie:

a)utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie ¢sido

przepisow i norm dotygrych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz kdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici

spotecznej wynikacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastpstwie jego sposobu dziatania.

VIIl. Ochrona przeciwp@arowa

a) Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej,

b) Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz aszygnach i pojazdach,

c) Materialy latwopalne s skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstm 0sOb niepowotanych,

d) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem
wywotanym jako efekt realizacji robét albo przezgmnel wykonawcy.

E. Klasyfikacja robot wedtug stownika CPV.

CPV — 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie buslp wodociagow i rurociaggow do
odprowadzaniasciekdw



F. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okréenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaghhicznej $ zgodne z
obowigzujacymi normami oraz przepisami i nie wymagagrebnego definiowania.
Podstawowe ok#&enia stosowane w Specyfikacji:

Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyaiekOw nasipuje
dzieki sile ciezkosci (grawitacii).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikty jednostk certyfikujaca
potwierdzagcy, ze wyrob i proces jego wytwarzania jest zgodny z rizioemizowan
specyfikacy techniczag.

Deklaracja zgodndci — cswiadczenie producenta lub jego upawanego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wyczrg odpowiedzialnéc, ze wyrob jest zgodny z zharmonizovgan
specyfikacy techniczn.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadgia odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyk zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogega samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestwwierza nadzor nad budgvwobiektu
budowlanego.

Kierownik budowy — osoba posiadga odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyk
zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykosca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Wykonawca powierza kierowaniebotami budowlanymi oraz
prowadzenie dziennika budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywangelu weryfikacji
ich ilosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robot budowlanych mphy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych, umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagakreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnegowania w budownictwie.

Materiaty budowlane maj by¢ zgodne z DokumentagcjProjektows oraz Specyfikag
techniczra wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zakupione materialy mugzposiadéa odpowiednie certyfikaty 1 atesty dopuszera do
stosowania przy budowie sieci kanalizacji sanitarbéa wbudowanych materiatow nale
przedstawd: deklaracje zgodrioi, certyfikaty zgodnéci, a take inne, prawnie okione
dokumenty.

Wszystkie zakupione przez Wykonaywmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiadaormom krajowym lub zagpionym, j&li to mozliwe przez



normy europejskie, lub technicznym aprobatom eystgpa. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmaety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

— Zrédta uzyskania materialtébw — co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznacgam do robdt, Wykonawca
przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiamu do zatwierdzenia, szczegoétowe
informacje dotycgce proponowanych materiatowrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow jak réwniew razie koniecznai odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwiendizepartii materiatéw z danego
zrodfa nie oznacza automatyczniee wszystkie materialy z danegwddta uzyskaj
zatwierdzenie.

— Warunki przyj ecia na budow materiatdw do rob6t montazowych — wyroby do robét
montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki: g
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysty&dan w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji technicznej,aswiasciwie oznakowane i opakowane, spelpiajymagane
wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienradpcent dostarczyt
dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jekimesgo
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatéw réwnie
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stasmia wyrobdow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mamtgich — wyrobdw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

— Materialy nie odpowiadajace wymaganiom — materialy nie odpowiadge
wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski i Zamgeego. J&i Nadzor
Inwestorski i Zamawiagy zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdw do innych
robét, ni te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychteriatow zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Nadzor InwestorsKiazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduj a si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, licac sk z jego nieprzygciem, usungciem
I niezaptaceniem.

— Wariantowe stosowanie materiatow- jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
techniczna przewidyj mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzénwdstorski oraz
Zamawiajcego 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przaaiem tego materiatu
z uwagi na wykonanie ewentualnych badaymaganych przez Nadzér Inwestorski.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pazniej zmieniany bez zgody
Nadzoru Inwestorskiego.

— Przechowywanie i skladowanie materiatow- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu gdyldone uyte do robot, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty sw@akasé i whasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Nadzor Inwestorski. Miejsca czasowego skiaohoav materiatdw dxlg
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z



Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bago w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez Nadzor Inwestorski i
Zamawiajcego.

Sktadowanie materiddow.

Rury: Magazynowane rur powinno dyzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura niezega nz 40°C i opadami atmosferycznymi. Rire
sktadowanie rur powinno odbywsasic w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.
Rury o r&nychsrednicach i grub&ciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowsasie na spodzie.

Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysok¢é stosu nie powinna przekrac¢zd,5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowad nacisku na kielichy rur, powodyg ich deformagj.

Studnie, ksztattki, ztzki i inne materiaty (uszczellkdrodki do czyszczenia itp.) powinny by
skladowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniefnodkow ostranosci.

Piasek nalgy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey

go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngd#ajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot budowlanych. Spraizywany do
robét powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji technicznej, w przypadku braku ustiale wymienionym wyej dokumencie,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorklczba i
wydajnag¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji leticznej i wskazaniach Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowipr#t bedacy wiasndcia Wykonawcy
lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowem do
pracy. Powinien by zgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i whkxiwosci przewaonych
materiatdbw. LiczbasrodkOw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach gaktora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaeét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na
osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdétbudowlanych zgodnie z
warunkami umowy oraz za jakasé zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za
ich zgodna¢ z Dokumentacp Projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiacego.Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot budowlanfAdiecenia Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajcego powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym
przez Nadzor Inwestorski oraz Zamaw@ggo, pod griba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

l. Roboty podlegabeda ze strony Zamawiagego Nadzorowi Inwestorskiemu.

Il. Wykonawca sporgdzi w porozumieniu z Zamawigym harmonogram rzeczowo —
finansowy, obejmujcy cah inwestycg z podzialem na poszczegolne zadania,

z okreleniem czasu ich wykonania oraz kosztow.

M. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, izh zgodnéé¢ z
Dokumentagj Projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

IV.  Wykonawca ponosi odpowiedzialfto za pelta obstug geodezyjn przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okomych w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanych na gmie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawc
na wiasny koszt.

V. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét dmag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej, a takw normach i wytycznych.

VI. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyce realizacji robét drla wykonywane przez
Wykonawe nie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zhgo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrlmnia robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ adakona wytyczenia w
terenie planowanej sieci kanalizacji sanitarneyyate oznaczy g w terenie za poma@c
kotkbw. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpmia robot wszystkim wigicielom i
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego z wyprzedzenieradrmiodniowym, ustalae
warunki wykonywania robot w strefie tych ydzen.

Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiesé
na szerokgci wykopu.



Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na szalewaian i uszczelnienie stykéw.
Szalowanie powinno zapewiiasztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Szalowanie powinno &gkonstruowane w sposéb u#tiwiajacy jego monta i
demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohtaposadowienie kanalizacji wg Dokumentacji
Projektowej. Dno wykopu powinno Byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Odwodnienie wykopu za poignagregatow pompowych musi
zabezpiecz§ go przed zalaniemgszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

Roboty montazowe

Spadki i gtbokasci posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewmiopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu,

— glebokas¢ posadowienia powinna zapewéiarzykrycie nad wierzchem przewodu nie

mniejsze ni glebokas¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia przewodow.

Rury z PVC mana ukiadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prizkadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przgg@anym podtaem, naley:

- wskepnie rozmiécic rury na dnie wykopu,

- wykona zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weaisy koniec nagpnej rury)
winna by uprzednio obsypana warsfwwchronm 10 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem
odcinkéw poiczenia rur.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pigcieniem gumowym.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania gm#enia powinno bl oshgniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowédaczonych elementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT BUDOWLANYCH
l. Ogdblne zasady kontroli jakaci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgBpc w to personel, spef
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow oraz
robét. Wykonawca dzie przeprowadza pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwosciag zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowe;.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie @dblagodnie z umow Inspektor Nadzoru
bedzie miat nieograniczony degt w celu wykonania inspekcji.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i kontgojakasci materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.



ll. Certyfikaty i deklaracje

Nadzér Inwestorski ma dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadagertyfikat na
znak bezpieczestwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaraegodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslg Normg lub
aprobag techniczg w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionmsRiej Normy i
ktore spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku matiE&w, dla ktdrych ww.
dokumenty § wymagane przez Specyfikadechniczig, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada te dokumenty, okébgajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musgzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeds
dostarczone przez Wykonagvbladzorowi Inwestorskiemu. Jakiekolwiek materiddigre nie
spetniaj tych wymagé beda odrzucone.

lll. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimy
robét. W szczegolriai kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalanieds,

— sprawdzenie zabezpieczenia bardzbgkich wykopow przed ich osutiem sg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istyeego uzbrojenia w wykopie,

— sprawdzenie zabezpieczenia istqogch drzew znajdggych sé w poblizu wykopow,
— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgod®oi zatazenia przewodow i studzienek z Dokumengd@jojektove,
— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtovgoi zag:szczenia podsypki piaskowej pod kanaty,

— sprawdzenie prawidtowsoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikdéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kzinych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonania kaskady wetvanej w studni DN 2500 w punkcie S11,

— sprawdzenie wykonania przecisku sterowanego telenpie,

— sprawdzenie i przegdll kanatow wraz z gotowymi studniami kamdiV,

— sprawdzenie vgczenia sj do istniegcych studni kanalizacyjnych oraz ich uszczelnienia
wyprofilowaniem kinet ze spadkami i kierunkiem spty



7. DOKUMENTY BUDOWY

— Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do zakeozenia rob6t budowlanych. Odpowiedzialh@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢ dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcggpny
budowy. Kady zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podanieminienia i nazwiska oraz
stanowiska stibowego. Zapisy dulg czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzdku
chronologicznym, bezpecednio jeden pod drugim, bez przerw. a€alone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyetty oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.d2eennika budowy
naleey wpisywa w szczegolngci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz
dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej, terminy rozpgma i
zakaczenia poszczegolnych elementéw robot, przebiedtyatudndci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rolebtauwagi i polecenia Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiggego, daty zagdzenia wstrzymania robét, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikggh i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kaicowych odbioréw robot, wygaienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t, daygczice jakdci
materialdbw, ewentualnych prac zmanych z pobieraniem probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafda podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotnermfcje o
przebiegu robdét. Propozycje, uwagi i wineenia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy [gdg przedizone Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawcamu do
ustosunkowania si Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamayeego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenwmprzygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowligaje Nadzo6r Inwestorski do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawnfe do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

— Dokumenty zastosowanych materiatdbw— deklaracje zgodsoi lub certyfikaty
zgodndci materiatldw, orzeczenia o jal@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badax Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumenty te stanawizabczniki do odbioru robot. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawagapo.

- Pozostale dokumenty budowy- do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wyej
wymienionych naspujace dokumenty: pozwolenie na budpwa realizag zadania
budowlanego, protokoty, przekazania terenu budowwowy cywilno — prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, fotmty odbioru robét, protokoty z
narad i ustal@ korespondencje na budowie.



— Przechowywanie dokumentoéw budowy- dokumenty budowydala przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczanyaginkcie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowewoidtenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgdab zawsze dogpne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do geyl nazyczenie Zamawiarego.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wykonawca zobowdzany jest do spogrlzania bieggcego obmiaru wykonanych robot, ktory
bedzie potwierdzany przez Inspektora Nadzoru.

Koncowy obmiar wykonanych robot musidwykonany i potwierdzony przez uprawnionego
geode¢ na geodezyjnych szkicach powykonawczych oraz pregzektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci kanajizsanitarne;.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|. Ogolne zasady odbioru robét — rodzaje odbiorow obot budowlanych:

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu).

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacjianitarnej.

Préby szczelniwi wykonywane bda z wyciem wody wedtug normy PN-EN 1610 po
zasypaniu wykopu. O kdej probie szczelrdgi Wykonawca powiadomi Zamawigiego z
trzydniowym wyprzedzeniem. Przedstawiciel Zamaydego bierze udziat przy proébie
szczelnéci oraz podpisuje protokot wraz z Inspektorem Nadzo

II. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej podlegagbiorowi przed ich zasypaniem. Odbiér
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsdla poszczegoélnych faz robot
podlegagcych zakryciu. Roboty te naig odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajagcych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur PCV wraz z podtm,

— wykonane studnie kanalizacyjne inspekcyjne oramrsée startowe i odbiorcze do
przecisku sterowanego teleoptycznie za papvaertnicy,
— zasypany zagzczony wykop.



Odbior robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowg danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie godej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora Nadzoru.

[1l. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robdét okélenego w dokumentach umownych

wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznynmeg@owym polegaj na:

a) zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugi przewodu z dokumentagcj inwentaryzacj
geodezyjn powykonawcsi,

b) zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt

c) zbadaniu materialu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powimie
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Matdriégen powinien by
zag;szczony,

d) zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekwonalery przeprowad# zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Szczelné¢ przewoddw i studni kanalizacji sanitarnej grawyjaej powinna gwarantowa

utrzymanie przez okres 30 minutmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego

odcinka przewodu wegddo poziomu terenu.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotenolyr

szczelnéci przewodu, jest przediony podczas spisywania protokotu odbioru.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanubioru

technicznego eZciowego. Kierownik budowy jest zoboywany, zgodnie z art. 22 ustawy

Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym -escowym przewodu kanalizacyjnego,

zgtosit inwestorowi do odbioru roboty ulegagp zakryciu, zapewéi dokonanie prob i

sprawdzenie przewodu, zapewnigeodezyjg inwentaryzagy przewodu, przygotowa

dokumentagj powykonawcz. Koszt wykonania proby (tak zuwytej wody) ponosi

Wykonawca.

IV. Odbidr ostateczny (kaacowy).

a) Zasady odbioru ostatecznego robét budowlanych:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaygo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy oraz
pisemnym powiadomieniem Zamavgeggo.

Odbiér ostateczny rob6t budowlanych mpstv terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzonez Zamawiatego w obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiarow, ocenie wizualnej



oraz zgodngci wykonania robot z Dokumentadprojektovy i powyzsza Specyfikag.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnychwyikonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynbad i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Zaidd
koncowy uwaa st dokonanie odbioru bez zastzea.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznegongmwvego).
Warunkiem takiego odbioruetzie dostarczenie przez Wykonawaastpujacych
dokumentow:

* dziennika budowy,

» dokumentacji powykonawcze] z obmiarem powykonawczymestawieniem
materiatow,

» oswiadczenia kierownika budowy o zalazeniu robét budowlanych,

» protokotdw z wykonania prob szczekeosieci kanalizacji sanitarnej,

» zatwierdzonej przez soodek geodezyjny mapy inwentaryzacji geodezyjnej ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzon@zez uprawnionego
geode¢ dlugaicia i srednig wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej,

» oswiadczenia wicicieli dziatek o uporgdkowaniu terenu budowy,

e protokotow odbioréw cgciowych,

e protokotu odbioru robét w pasie drogowym spolzonym w obecriwi
wiasciciela — zarzdcy drogi wojewddzkiej,

* raportu z przecisku sterowanego teleoptycznie saoalizacji sanitarnej z rur
kamionkowych,

* raport ze sprawdzenia i przedu kanatow wraz z gotowymi studniami kamer
TV,

» atestow, certyfikatow oraz deklaracji zgodoiowbudowanych materiatow (rur,
rur ochronnych stalowych, studni, wtazéw), kartyagancyjne.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. . p. 2 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze koowym ztazy¢ oswiadczenie:
* 0 wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie pmjektem i warunkami
pozwolenia na budoyy
* 0 doprowadzeniu do natgtego stanu i upogzlkowaniu terenu budowy.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

— Ustalenia ogoélne— podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawe za jednostk obmiarows, ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podsiaptatngci jest wart@¢ (kwota)
podana przez Wykonawow danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lwmotih
ryczattowa pozycji kosztorysowegthzie uwzgédniac wszystkie czynngci, wymagania
i badania skiadage s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w Specyfikacji
technicznej i w Dokumentacji Projektowe.



— Warunki umowy i wymagania ogoélne ST- Koszt dostosowania ¢sido wymaga
warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtagsie.

— Zasady rozliczenia i ptatndgci — rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kimcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow eéziowych robot. Podstayv
rozliczenia oraz pfatrici wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych
robét obliczona na podstawie: okienych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i iléci robét zaakceptowanych przez Zamawgego lub ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okslny zakres robot.

11. OPIS ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Wszelkie koszty zwizane z wykonywaniem prac towarzysygch maj by¢ wliczone w cen
ryczattowg wykonania 1 mb kanalizacji i nie podlegasobnym zasadom rozliczenia.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytywezne, ktére $ w
jakikolwiek sposdb zwizane z prowadzonymi robotami ¢drie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcialigacji robét Najwazniejsze z nich to:

» Decyzja pozwolenia na budewydana przez Star@sPolickiego

» Decyzja pozwolenia na budewydana przez WojewgdZachodniopomorskiego

* Uzgodnienia brarowe w Dokumentacji Projektowe;j

*  Wz0or umowy z Wykonawgrob6t budowlanych

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04rsprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamywh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéabot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno <ytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389)

» ,Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zpgdarowaniu przestrzennym”
/Dz.U.2003 nr 80 poz. 717/ oktejaca zakres oraz sposoby pgsbwania w sprawach
przeznaczenia terendw na aome cele i ustalania zasad ich zagospodarowania

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowaneestrzennego miasta Police
pn.: ,Stara Fabryka” (Uchwata nr XXX/239/08 Rady dyiikiej w Policach z dnia
28.10.2008 roku)

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanmestrzennego miasta Police
pn.: ,Police — Zachod” (Uchwata nr XXXV/272/01 RaMiejskiej w Policach z dnia
27.03.2001 roku)

e Warunki ogolne i techniczne pragizenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej wydane
przez Zaktad Wodoggow i Kanalizacji Police Sp. z 0.0. w Policach ziadn
20.02.2020r. znak: T1/22/2020



Protokot Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.114.2@2fnia 04.03.2020r.

Decyzja Starosty Polickiego zatwierdgzag projekt robét geologicznych wydana w
Policach z dnia 23.03.2020r. znak: SR.6540.3.2020.B

Decyzja Zachodniopomorskiego Zatin Drog Wojewddzkich wydana w Koszalinie z
dnia 01.04.2020r. znak: ZZDW-3.4270.159.2020.KN

,Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo BudowlaneZz.l1994 nr 89 poz. 414/ z
pd&zniejszymi zmianami.

.,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodafkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresariny projektu budowlanego”
/Dz.U.2012, poz. 462/

Rozporadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodaviarskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznyehrunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& ¥vrzenia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (JT Dz.U.2003.169.1650
z p&n. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budaych
(Dz.U.2003.47.401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwac z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieageva przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96 437

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (JT 2916.1987 z pn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérydowiska (JT Dz.U.2016.672 z
pézn. zm.)

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z #awer sztucznych do
podziemnego bezglieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastgilany
polichlorek winylu (PVC-U) — Cg¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w isiedrenaowej i
kanalizacyjnej — Gg¢ 7: Wymagania dotyere rur i pojczer stosowanych do
przeciskania

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kaaayjnych

PN-EN 12889:2000 Bezwykopowa budowa i badanie pozéw kanalizacyjnych
PN-EN 295-7 Wymagania dotygze kamionkowych rur i ztzy przeznaczonych do
przeciskania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwartepiteewodow wodogigowych

I kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wyane&gogdélne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wilazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrzelbetowe



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bdzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych uradzea lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego

realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedswiajac kopie atestow i
innych wymaganychswiadectw.



